INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N.º 001 DE 2024

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C.I. ESLOP SAS
FIDEICOMISO CI ESLOP OXI 2024

OBJETO:

REALIZAR LA SELECCIÓN PARA EL CONTRATISTA QUE EJECUTARÁ LA "OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 16 Y 19, Y CARRERA 16 ENTRE CALLES 13 Y 15 EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA"

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

Comercializadora Internacional ESLOP S.A.S

Tabla de Contenido

1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS 3
2. EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES 3
   2.1. GRUPO ALCALÁ 3
      2.1.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 3
      2.1.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 6
      2.1.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 7
   2.2. CONSORCIO PUEBLO NUEVO 10
      2.2.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 10
      2.2.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 12
      2.2.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 14
3. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN 17
4. RESUMEN DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 17

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

icontec ISO 9001 SC-CER875379
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM CO-SC-CER875379

1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS

En el marco de la Licitación Privada Abierta N° 001 de 2024 con objeto es "**OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 16 Y 19, Y CARRERA 16 ENTRE CALLES 13 Y 15 EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA"**, y cuyo cierre se efectuó el día once (11) del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024), a las 10:00 am, se recibieron las siguientes propuestas:

N°	FECHA Y HORA MÁXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE C/U	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
1	11/10/2024	Grupo Alcalá	N/A	(4) correos recibidos: 8:38am; 8:39am; 8:39am; 8:40am.	Recibido en término	Recibido en término
2		Consorcio Pueblo Nuevo	Cristian Londoño (70%) Jorge Bitar (30)	(5) correos recibidos: 9:16am; 9:18am; 9:21am; 9:23am: 9:27am	Recibido en término	Recibido en término

2. EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES

2.1. GRUPO ALCALÁ

2.1.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

CONDICIONES REQUISITOS	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES	SUBSANACIONES
Carta de presentación de la oferta	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Folios: 1 - 5 de 300		
Matricula mercantil expedida por la cámara de comercio menor a 30 días	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Folios: del 7 al 10 de 300	La matrícula mercantil presentada fecha 10/oct/2024 Cumple con la actividad económica para la ejecución del proyecto	
Certificado de existencia y representación legal, menor a 30 días	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Folios: del 12 al 19 de 300	Fecha 10/oct/2024 Dentro de su objeto social se evidencia que cuenta con la	

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

CONDICIONES REQUISITOS	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES	SUBSANACIONES
			capacidad legal para la ejecución del proyecto	
Documento de constitución del proponente plural	N/A	N/A	N/A	N/A
Apoderado	N/A	N/A	N/A	N/A
Registro Único Tributario o su equivalente	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Folios: del 21 al 24 de 300	Cumple con la actividad económica para la ejecución del proyecto	
Composición Accionaria hasta beneficiario final	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Folios: del 26 al 28 de 300		
Registro Único de Proponentes	CUMPLE SUBSANA		No fue incluido en la propuesta	El oferente envía dentro del tiempo estipulado para subsanar el Registro Único de Proponentes, por lo tanto, **SUBSANA**
Certificado de Pago de Aportes de Seguridad Social y Parafiscales	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Folio: 30 de 300	Anexo 4 presentado, firmado por el Revisor Fiscal	
Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Folios: del 32 al 37 de 300		
Fotocopia de la cédula de ciudadanía	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Folio: 39 de 300		
Multas y Sanciones	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Folios: 41 de 300		
Certificado de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Folios: 43 y 44 de 300		

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

CONDICIONES REQUISITOS	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES	SUBSANACIONES
Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Folios: 45 y 46 de 300		
Autorización de tratamiento de datos personales (anexo 5)	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Anexo 5 Folios: 48 y 49 de 300		
Declaración de prevención del LA/FT (Anexo 6)	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Anexo 6 Folios del 51 al 53 de 300		
Certificación de Prevención de LA/FT (Anexo 7)	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Anexo 7 Folios 55 y 56 de 300		
Aval de la Propuesta	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Folios: 2 al 5 de 300 Copia de CC: Folio 39 de 300 TP: Folio 4 de 300 COPNIA: Folio 5 de 300		
Certificación del Revisor Fiscal sociedades anónimas	N/A	N/A	N/A	N/A

Resultado de la Evaluación jurídica: **CUMPLE**

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

2.1.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	ESTADO	N° DE FOLIO	OBSERVACIONES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL) Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (ESTADO DE RESULTADOS)	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Folios: del 57 al 59 de 144	Se presenta dentro de la oferta el Balance y Estado de Resultados con firma del representante legal y contador público, a cierre 31 de diciembre de 2023, conforme a lo exigido en el numeral 6.2.1 de los términos de referencia
REVELACIONES NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Folios: del 60 al 78 de 144	
CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Folios: del 79 al 80 de 144	
FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Folios: del 81 al 86 de 144	Se presenta la información del Contador Público Jorge Alejandro Ricardo, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 19 de septiembre 2024 y copia de la tarjeta profesional con TP 106207 -T, y del Revisor Fiscal Leandro José López copia de la tarjeta profesional con TP 2072390-T certificación de la junta Central de Contadores de fecha 12de agosto 2024, de acuerdo con lo exigido en el numeral 6.2.4.

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

Indicadores Financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos

INDICADOR	MARGEN		EVALUACIÓN	
Capital de trabajo	CT = (AC - PC) ≥ CTdi % 30 (PE)	$ 157.665.217,60	$ 3.146.669.621,00	CUMPLE
Índice de Liquidez	Mayor o igual a ≥ 1	1,00	6,32	
Nivel de Endeudamiento	Menor o igual a ≤ 70%	70%	16%	
Razón de cobertura de Interés	Mayor o igual a ≥ 2	2,00	211,09	
Patrimonio Neto	Mayor o igual a ≥ 40%x (PE)	$ 315.330.435,20	$ 3.146.669.621,00	
Rentabilidad del Patrimonio	Mayor o igual a ≥ 1%	1,00	0,24	
Rentabilidad del Activo	Mayor o igual a ≥ 1%	1,00	0,20	

Resultado de la Evaluación: **CUMPLE**

2.1.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

No.	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado
									($)	UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos	(SMMLV)
	GRUPO EMPRESARIAL ECOHOME SAS	GRUPO ALCALA S.A.S.	Construcción y mantenimiento de la línea principal de alcantarillado y plantas de tratamiento para el municipio de villa del rosario y sus áreas de influencia		Construcción y mantenimiento de la línea principal de alcantarillado y plantas de tratamiento para el municipio de villa del rosario y sus áreas de influencia	22/02/2021	21/12/2021	10 MESES	$ 21.458.962.255					23619,54
													$ 21.458.962.255	**23619,54**

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
Acreditar en máximo tres (3) Contratos ejecutados con entidades estatales en el territorio nacional y que se encuentren terminados y liquidados, que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: "CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO, ACUEDUCTO O ALCANTARILLADO, (INCLUYE LÍNEAS DE ADUCCION, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, EMISARIOS FINALES, REDES DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO)"	El proponente presenta un (1) contrato con el que pretende validar los requisitos de la LPA. El contrato cumple con los requisitos solicitados en los TDR	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Folios: 88, 89, 90, 91, de 144
	El contrato contiene dentro de su alcance CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO Y SUS AREAS DE INFLUENCIA. Se ejecutó en el territorio nacional y su estado es terminado y liquidado Cumple con el alcance solicitado	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Certificación Grupo Empresarial Ecohome Folios: 89, 90, 91 de 144
La sumatoria expresada en SMMLV sea igual o superior a 100% del valor del presupuesto estimado	La sumatoria del contrato válido aportado es 23.619,54 SMMLV, este valor es mayor al requisito solicitado, el cual es acreditar por lo menos 18.192,14 SMMLV.	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Certificación Grupo Empresarial Ecohome Folios: 89, 90, 91 de 144
Anexo 10 personal mínimo requerido	El proponente presenta la experiencia mínima requerida el Anexo No. 10 con los soportes de cada perfil de cargo solicitado	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Folios: 105 al 144 de 144 Remisión 2 Folio 145 al 216 Remisión 3 Folios 217 al 288

Resultado de la Evaluación Técnica: **CUMPLE**

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

2.2. CONSORCIO PUEBLO NUEVO

2.2.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

CONDICIONES REQUISITOS	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES	SUBSANACIONES
Carta de presentación de la oferta	NO CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Folios: 2 y 3 de 346	Es claro que el consorcio o la unión temporal no constituye una nueva persona jurídica y por ello es por lo que todos sus integrantes deben suscribir tanto la propuesta como el contrato. Deberá subsanar este punto, la propuesta deberá estar firmada por los dos consorciados y por el representante del consorcio.	N/A
Matricula mercantil expedida por la cámara de comercio menor a 30 días	N/A		Los consorciados no se encuentran inscritos en el registro mercantil.	
Certificado de existencia y representación legal, menor a 30 días	N/A	N/A	N/A	N/A
Documento de constitución del proponente plural	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Folios: 12 al 15 de 346		
Apoderado	N/A	N/A	N/A	N/A
Registro Único Tributario o su equivalente	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Folios: 17 al 20 de 346	Ambos consorciados Cumplen con la actividad económica principal para la ejecución del proyecto a saber: 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil.	
Composición Accionaria hasta beneficiario final	N/A	N/A	N/A	N/A
Registro Único de Proponentes	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Folios: 22 al 81 de 346 Correo 01LPA	Se presentaron los RUP de los dos proponentes que hacen parte del Consorcio Pueblo Nuevo.	

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

CONDICIONES REQUISITOS	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES	SUBSANACIONES
		Remisión 2 Folios: 82 al 162 de 346 Correo 01LPA Remisión 3 Folios: 163 al 181 de 346	NO SE EVIDENCIAN MULTAS NI SANCIONES	
Certificado de Pago de Aportes de Seguridad Social y Parafiscales	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 3 Folios: 183 y 184 de 346	Anexo 4 presentado, firmado por cada uno de los integrantes del Consorcio Pueblo Nuevo	
Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 3 Folios: del 186 al 198 de 346		
Fotocopia de la cédula de ciudadanía	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 3 Folios: 200 y 201 de 346		
Multas y Sanciones	NO CUMPLE		No allegó FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES, APREMIOS	N/A
Certificado de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 3 Folios: 203 y 205 de 346		
Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 3 Folios: 204 y 206 de 346		
Autorización de tratamiento de datos personales (anexo 5)	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 3 Folios: del 208 al 211 de 346		
Declaración de prevención del LA/FT (Anexo 6)	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 3 Folios: del 213 al 218 de 346		
Certificación de Prevención de LA/FT (Anexo 7)	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 3		

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

CONDICIONES REQUISITOS	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES	SUBSANACIONES
		Folios: 220 y 221 de 346		
Aval de la Propuesta	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Folios: 2 al 7 de 346 Copia de CC: Folio 39 de 346 TP: Folio 4 de 346 Certificado COPNIA: Folio 5 de 346		
Certificación del Revisor Fiscal sociedades anónimas	N/A	N/A	N/A	N/A

Resultado de la Evaluación jurídica: **NO CUMPLE**

2.2.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	ESTADO	N° DE FOLIO	OBSERVACIONES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL) Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (ESTADO DE RESULTADOS)	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 3 Folios: 222 a 234 de 346 Correo 01LPA Remisión 4 Folios: 257 a 261 de 346	Se presenta dentro de la oferta el Balance y Estado de Resultados con firma del representante legal y contador público, a cierre 31 de diciembre de 2023, conforme a lo exigido en el numeral 6.2.1 de los términos de referencia
REVELACIONES NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 3 Folios: 235 a 243 de 346 Correo 01LPA Remisión 4 Folios: 244 a 250 y de 262 a 272 de 346	

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	ESTADO	N° DE FOLIO	OBSERVACIONES
CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 4 Folios: 253 A 254 de 346 y de 275 a 276 de 346	
FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 4 Folios: 251 A 252 de 346 y de 273 a 274 de 346	Para el proponente Cristian Londoño se presenta la información de la Contadora Pública Claudia Yulieth Vasquez, certificación de la junta Central de Contadores de fecha 10 de octubre del 2024 y copia de la tarjeta profesional con TP 281272 -T, para el Sr. Jorge David Bitar se presenta la información dela Contadora Pública Kellys Milena Diaz copia de la tarjeta profesional con TP 106156 -T y certificación de la junta Central de Contadores de fecha 13 de septiembre del 2024, de acuerdo con lo exigido en el numeral 6.2.4.

Indicadores Financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos

INDICADOR	MARGEN		EVALUACIÓN	
Capital de trabajo	CT = (AC - PC) ≥ CTdi % 30 (PE)	$ 157.665.217,60	$ 1.840.384.966,80	CUMPLE
Índice de Liquidez	Mayor o igual a ≥ 1	1,00	8,38	
Nivel de Endeudamiento	Menor o igual a ≤ 70%	70%	16%	
Razón de cobertura de Interés	Mayor o igual a ≥ 2	2,00	20,38	
Patrimonio Neto	Mayor o igual a ≥ 40%x (PE)	$ 315.330.435,20	$ 5.797.684.281,00	
Rentabilidad del Patrimonio	Mayor o igual a ≥ 1%	1,00	14%	
Rentabilidad del Activo	Mayor o igual a ≥ 1%	1,00	12%	

Resultado de la Evaluación: **CUMPLE**

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

2.2.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

icontec
ISO 9001
SC-CER875379
CERTIFIED
IQNet
MANAGEMENT SYSTEM
CO-SC-CER875379

No.	Entidad/Firma Contratante	Nombre Contratista	Nombre del Proyecto	Número del Contrato	Objeto de la Contratación o Servicio y Alcance	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd)	Fecha de Terminación (aaaa/mm/dd)	Duración (meses completos)	Valor del Contrato (con IVA) en pesos colombianos	Proporción participación (Ejecución en Unión Temporal o Consorcio**)				Valor acreditado
									($)	UT / Consorcio	(%)	Duración (meses)	Valor con el porcentaje de participación en pesos colombianos	(SMMLV)
1	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN	CRISTIAN LONDOÑO POTADO	Construcción del alcantarillado sanitario de la cabecera del municipio de El Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar	CVC-002-2018	Construcción del alcantarillado sanitario de la cabecera del municipio de El Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar	3/01/2018	20/10/2020	34 MESES	$ 30.501.425.000					34747,46
													$ 30.501.425.000	34747,46

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)	SUBSANACIONES
Acreditar en máximo tres (3) Contratos ejecutados con entidades estatales en el territorio nacional y que se encuentren terminados y liquidados, que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: "CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO, ACUEDUCTO O ALCANTARILLADO, (INCLUYE LÍNEAS DE ADUCCION, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, EMISARIOS FINALES, REDES DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO)"	El proponente presenta un (1) contrato con el que pretende validar los requisitos de la LPA. El contrato cumple con los requisitos solicitados en los TDR	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Folios: 88, 89, 90, 91, de 144	
	El contrato contiene dentro de su alcance CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO Y SUS AREAS DE INFLUENCIA. Se ejecutó en el territorio nacional y su estado es terminado y liquidado Cumple con el alcance solicitado	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Certificación Grupo Empresarial Ecohome Folios: 89, 90, 91 de 144	
La sumatoria expresada en SMMLV sea igual o superior a 100% del valor del presupuesto estimado	La sumatoria del contrato válido aportado es 23.619,54 SMMLV, este valor es mayor al requisito solicitado, el cual es acreditar por lo menos 18.192,14 SMMLV.	CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Certificación Grupo Empresarial Ecohome Folios: 89, 90, 91 de 144	
Anexo 10 personal mínimo requerido	El proponente presenta la experiencia mínima requerida el Anexo No. 10 del Director de Obra, Residente de Obra y Profesional Social con los soportes de cada perfil de cargo solicitado. El profesional de Salud Ocupacional HSQE, no cumple con el perfil solicitado en los TDR	NO CUMPLE	Correo 01LPA Remisión 1 Folios: 105 al 144 de 144 Remisión 2 Folio 145 al 216 Remisión 3 Folios 217 al 288	N/A

Resultado de la Evaluación Técnica: **NO CUMPLE**

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com

3. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN

Se deja constancia que vencido el término no se recibieron observaciones.

4. RESUMEN DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

N°	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	GRUPO ALCALÁ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	CONSORCIO PUEBLO NUEVO	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	NO CUMPLE / RECHAZADO	RECHAZADO

Teniendo en cuenta la evaluación presentada en el cuadro anterior, se procederá a realizar la evaluación de requisitos ponderables UNICAMENTE a la oferta cuyo resultado es HABILITADO.

El presente informe se publica a los dieciocho (18) días del mes de octubre del año 2024.

Publíquese,

(Original Firmado)
AMAYTHER NAYIVE MOLINA VILLARRAGA
GERENTE DE PROYECTO
FIDEICOMISO CI ESLOP OXI 2024

Comercializadora Internacional ESLOP S.A.S
Nit: 901.019.586-6

Revisó: Andrés Felipe Monsalve – Director Jurídico CI ESLOP SAS
Verónica Echeverri – Oficial de Cumplimiento
Sebastian Suarez – Contador C.I. ESLOP SAS

ESLOP S.A.S
APROBADO
Departamento Jurídico

(+574) 4484027
contacto@cieslop.com
Cra 35 # 15b 143
Edificio 35 Palms Oficinas 104-106
Medellín - Colombia
www.cieslop.com